
附表一
G4216线宜金高速公路预制梁场（含建设及拆除）、桥面系及附属工程
劳务合作项目工程规模、工期统计表
	[bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc20280_WPSOffice_Level1]序号
	分段
名称
	里程段落
	规模
	主要工作内容

	工期（月）

	1
	XJ5-9
	K21+790～K31+290
	24.48mT梁20片，25mT梁20片，27.5mT梁8片，29.24mT梁12片，29.5mT梁16片，30mT梁309片，30.5mT梁40片，31mT梁62片，35mT梁90片，40mT梁157片，共计734片                                            桥面铺装4727m³                                  防撞护栏3868m³
	预制梁场建设与拆除、梁板预制、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程
	16个月

	2
	XJ7-6
	K36+808～K40+480
	25mT梁16片，29mT梁72片，30mT梁660片，33mT梁8片，34mT梁14片，35mT梁40片，39.6mT梁25片，40mT梁356片，共计1194片                       桥面铺装7509.61m³                          防撞护栏5080.41m³
	预制梁场建设与拆除、梁板预制、运输、安装、桥面系、桥梁附属工程
	24个月



附表二
	G4216线宜金高速公路预制梁场（含建设及拆除）、桥面系及附属工程
劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有安全员C证

	4
	现场技术人员
	负责现场测量、放线、施工管理
	1
	

	5
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。




附表三
	G4216线宜金高速公路预制梁场（含建设及拆除）、桥面系及附属工程
劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）适用于XJ5-9分段

		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	高压水凿毛机
	H550
	台
	1
	
	
	
	2017年1月后
	

	2
	电焊机
	
	台
	6
	
	
	
	
	

	3
	龙门吊
	30m-80T
	台
	2
	
	0.6
	1.2
	
	

	4
	龙门吊
	30m-10T
	台
	1
	
	0.4
	0.4
	
	

	5
	智能张拉设备
	OMF-2
	套
	2
	
	
	
	
	

	6
	智能压浆设备
	TH-PTC
	套
	2
	
	
	
	
	

	7
	架桥机
	160T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	8
	运梁车
	160T
	台
	2
	
	0.4
	0.8
	
	

	9
	发电机
	300KVA
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	蒸汽养护设备
	
	台
	3
	
	
	
	
	

	11
	T梁普通模板
	30m
	套
	3
	
	0.5
	0.5
	
	

	12
	T梁普通模板
	40m
	套
	2
	
	0.5
	0.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。






附表三
	G4216线宜金高速公路预制梁场（含建设及拆除）、桥面系及附属工程
劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）适用于XJ7-6分段

		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	高压水凿毛机
	H550
	台
	1
	
	
	
	2017年1月后
	

	2
	电焊机
	
	台
	6
	
	
	
	
	

	3
	龙门吊
	43m-80+80T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	4
	龙门吊
	33m-80+80T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	5
	龙门吊
	46m-10+10T
	台
	1
	
	0.4
	0.4
	
	

	6
	龙门吊
	36m-10+10T
	台
	1
	
	0.4
	0.4
	
	

	7
	龙门吊
	46m-5T
	台
	1
	
	
	
	
	

	8
	龙门吊
	36m-5T
	台
	1
	
	
	
	
	

	9
	智能张拉设备
	OMF-2
	套
	2
	
	
	
	
	

	10
	智能压浆设备
	TH-PTC
	套
	2
	
	
	
	
	

	11
	架桥机
	160T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	12
	运梁车
	160T
	台
	2
	
	0.4
	0.4
	
	

	13
	发电机
	300KVA
	台
	1
	
	
	
	
	

	14
	蒸汽养护设备
	
	台
	3
	
	
	
	
	

	15
	防撞护栏模板
	
	m
	120
	
	
	
	
	

	16
	T梁普通模板
	30m
	套
	3
	
	0.5
	0.5
	
	

	17
	T梁普通模板
	40m
	套
	3
	
	0.5
	0.5
	
	

	18
	桥面摊铺机
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。




	附表四

	四川省交通建设集团股份有限公司

	招标工程项目考察表

	考察单位（盖章）
	

	考察项目名称
	G4216线宜金高速公路预制梁场（含建设及拆除）、
桥面系及附属工程劳务合作项目

	考察时间
	

	项目联系人               及联系方式
	 18202883246张先生（XJ5-9分段）                                                 18208120858敬先生(XJ7-6分段）

	项目位置
	四川省凉山州雷波县

	当地民情风俗
	

	招标项目概况
	

	招标项目地形地貌
	

	天气及气候状况
	

	材料运输状况        （便道情况）
	

	承包模式
	

	该考察内容仅作为投标报价参考，不作合同签订、工程结算依据，各潜在投标单位考察项目后慎重投标
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