[bookmark: _GoBack]附表一
G4216线宜金高速公路预制梁场建设与拆除，梁板预制、运输及安装
工程规模、工期统计表
	序号
	分段
名称
	里程段落
	规模
	主要工作内容

	工期（月）

	1
	XJ5-9
	K21+790～K31+290
	24.48mT梁20片，25mT梁20片，27.5mT梁8片，29.24mT梁12片，29.5mT梁16片，30mT梁309片，30.5mT梁40片，31mT梁62片，35mT梁90片，40mT梁157片，共计734片                                  
	预制梁场建设与拆除、梁板预制、运输、安装
	12个月

	2
	XJ7-6
	K36+808～K40+480
	25mT梁16片，29mT梁72片，30mT梁660片，33mT梁8片，34mT梁14片，35mT梁40片，39.6mT梁25片，40mT梁356片，共计1194片                       
	预制梁场建设与拆除、梁板预制、运输、安装
	20个月



附表三
	G4216线宜金高速公路预制梁场建设及拆除，梁板预制、运输及安装
劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）适用于XJ7-6分段

		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	高压水凿毛机
	H550
	台
	1
	
	
	
	2017年1月后
	

	2
	电焊机
	
	台
	6
	
	
	
	
	

	3
	龙门吊
	43m-80+80T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	4
	龙门吊
	33m-80+80T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	5
	龙门吊
	46m-10+10T
	台
	1
	
	0.4
	0.4
	
	

	6
	龙门吊
	36m-10+10T
	台
	1
	
	0.4
	0.4
	
	

	7
	龙门吊
	5T
	台
	2
	
	
	
	
	

	9
	智能张拉设备
	OMF-2
	套
	2
	
	
	
	
	

	10
	智能压浆设备
	TH-PTC
	套
	2
	
	
	
	
	

	11
	架桥机
	160T
	台
	1
	
	0.6
	0.6
	
	

	12
	运梁车
	160T
	台
	2
	
	0.4
	0.4
	
	

	13
	发电机
	300KVA
	台
	1
	
	
	
	
	

	14
	蒸汽养护设备
	
	台
	3
	
	
	
	
	

	15
	T梁普通模板
	30m
	套
	3
	
	0.5
	0.5
	
	

	16
	T梁普通模板
	40m
	套
	3
	
	0.5
	0.5
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。



