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G4216线宜金高速公路土建工程XJ14-6分段劳务合作项目工程规模、工期统计表
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	分段
名称
	里程段落
	规模
	主要工作内容

	工期（月）

	1
	XJ14-6
	K79+083.38-K79+312.38
	安寨坪2号大桥370.96m
	桩基、系梁、墩柱、盖梁、现浇箱梁
	18个月
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附表二
	G4216线宜金高速公路土建工程XJ14-6分段劳务合作项目                                       拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	2
	具有安全员C证

	4
	现场技术人员
	负责现场测量、放线、施工管理
	1
	

	5
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。




附表三
	G4216线宜金高速公路土建工程XJ14-6分段劳务合作项目                       拟投入设备明细表(最低要求）

		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	220
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	2017年1月后
	

	2
	水磨钻
	
	台
	15
	
	0.25
	1
	
	

	3
	施工电梯
	
	台
	3
	
	1
	1
	
	

	4
	墩柱模板（圆柱墩）
	1.5m
	套
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	5
	墩柱模板（圆柱墩）
	1.8m
	套
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	6
	墩柱模板（圆柱墩）
	2.2m
	套
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	7
	发电机
	300KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	8
	塔吊
	6015
	台
	4
	
	
	
	
	

	9
	塔吊
	7025
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	吊车
	25T
	台
	1
	
	
	
	
	

	11
	自卸车
	20m3
	台
	1
	
	
	
	
	


注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
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