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第一章    招标公告

	1

[bookmark: _Toc27409_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3161_WPSOffice_Level1]G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段
电力建设项目招标公告

1.项目概况与招标范围
1.1工程概况：
G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程C1合同段电力建设项目，涉及广元市剑阁县、广元市昭化区施工电力新建，包含新建35千伏变电站2座，新建10千伏线路7条，新建35千伏线架空线路2条，变电站扩容3座。
1.2招标范围与工期：
招标范围：本次招标详细内容详见附表一。
合同段划分：详见本公告附表一
计划工期：详见本公告附表一，具体开工时间以开工令为准。
1.3工程质量：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
1.4安全目标：不发生等级安全事故。
1.5缺陷责任期：从通过业主验收起算，缺陷责任期为12个月，保修期24个月。
2.投标人资格要求
2.1 投标人资格条件 
2.1.1 资质要求
具有独立法人资格，持有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户证明；具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。
2.1.2 业绩要求：详见本公告见附表二。
2.1.3 财务要求：
具有一般纳税人资格，能够按照国家现行税收政策开具足额增值税专用发票（提供增值税一般纳税人资格登记表证明）。
2.1.4信誉要求：
（1）投标人必须为四川省交通建设集团股份有限公司《合格协作方库》内单位。
（2）在国家企业信用信息系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列为严重违法失信企业名单，不接受其投标。 
（3）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中查询为失信被执行人的投标人，不接受其投标。 
（4）在2017年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）和法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。
2.1.5 人员要求：具有相应的管理和施工能力，详见本公告附表三。
2.2本次招标不接受联合体投标。
3.履约保证金
投标人中标后需缴纳中标价10%的履约保证金。
4.投标保证金
投标人在递交投标文件截止日之前，应按投标人须知的规定向招标人指定的银行账户提交人民币20万元的投标保证金。
5.招标文件的获取
5.1 凡有意参加本项目的潜在投标人，请于 2022年7月 30  日上午9:00时至 2022 年7月 3   日下午17:00时，网上报名：
（1）报名截止时间后不再受理报名，标书购买银行转账回单时间需在报名截止时间之前。凡有意参加本项目的投标人需将经办人姓名、联系方式（电话和电子邮箱）、单位介绍信、经办人身份证、法人身份证、营业执照、资质证书、基本账户开户许可证、银行转账回单以加盖公章的PDF版扫描件，通过电子邮箱发送至464790759@qq.com即可，投标人需在介绍信上注明拟参加的标段。招标文件、招标限价工程量清单、图纸及其余相关招标资料将通过电子版发送至投标人报名邮箱。
5.2 招标文件售价1000元/份，招标人开具收据（转账时备注“广绵扩容工程电力建设项目招标文件资料费”）。
5.2.1转账信息
开户银行：中国工商银行股份有限公司广元开发区支行
开户名称：四川省交通建设集团股份有限公司广绵高速扩容工程C1总包部
账    号： 2309 4423 3910 0048 155
5.3招标文件补遗书（如果有）由投标人在四川省交通建设集团股份有限公司官网（https://www.scjtgc.com/）上自行下载，投标人应在投标期间实时关注网站，并及时下载招标文件补遗书（如果有）等相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。
6.评标办法：综合评分法
7.投标文件的递交及相关事宜
7.1现场踏勘及投标预备会：
现场踏勘：招标人不组织，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。
投标预备会议：招标人不组织。
8.投标文件的送交
投标人在2022年8   月10   日上午9:30～10:00将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达成都市二环路西一段90号交投大厦8楼A826本项目开标室，投标截止日期为2022年8    月10   日上午10:00。招标人将于投标文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。
投标人逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封投标文件的，招标人将不予受理投标文件。
9. 招标工作公开接受社会监督
9.1中标人公示：招标人确定中标人之日起 3 日内，将中标结果在四川省交通建设集团股份有限公司官网（https://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
9.2投诉处理：投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交函[2017]29 号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。
9.3挂网监督电话：028-85596130
10 .联系方式
招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司  
地    址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼       
联 系 人：魏女士 18048691308
李先生 15718008589


 招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司   
                                                                                              2022年7月295 日 
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附表一
[bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc20280_WPSOffice_Level1]G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段电力建设项目
标段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	标段名称
	主要施工内容
	工期（月）
	备注

	1
	DL-1
	1、G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程K0-K14段10kV线路新建工程、K14-K21段10kV线路新建工程、K56+285-K79+94段10kV线路新建工程。
2、高观至A1变电站35千伏线路新建工程。
3、开封至A2变电站35千伏线路新建工程。
4、高观变电站35KV配套工程。
5、开封变电站35KV配套工程。
6、朝阳变电站3510kV主变扩建出线配套工程。
	110天（以招标人下发为准）
	变电站出线及配套工程改扩建，电气安装及调试；线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作；以及相关设备、装置性材料的购买。

	2
	DL-2
	1、G5京昆高速公路广元至绵阳段扩容工程K21-K28段10kV线路新建工程、K28+550-K46+940段10kV线路新建工程、K48+000-K54+815段10kV线路新建工程。
2、广绵扩容项目A1变电站新建工程。
3、广绵扩容项目A2变电站新建工程。
	110天（以招标人下发为准）
	[bookmark: _GoBack]变电站的施工，电气安装及调试；线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作；以及相关设备、装置性材料的购买。



附表二
G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段电力建设项目
施工分包施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	标段名称
	投标人资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	DL-1
	具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。
	近5年内(2017年1月1日起至今，以签订合同时间为准）独立承担的施工业绩要求：
1、 在建或完成1个合同金额不少于3000万元的35kV及以上电力施工。

	

	2
	DL-2
	具有政府主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资格；具有电力监管机构核发的肆级及以上承装、承修电力设施许可证。
	近5年内(2017年1月1日起至今，以签订合同时间为准）独立承担的施工业绩要求：
1、在建或完成1个合同金额不少于2000万元的35KV及以上电力施工。
	









附表三                   
G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段电力建设项目
拟投入人员配置表(最低要求）

	序号
	岗位名称
	数量
	要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	项目经理
	1名
	①具有二级注册建造师资格证书（注册类别“机电工程”）。
②安全生产考核合格证书（B类）。
③在电力建设项目中担任过项目经理或副经理或项目总工。
④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	

	2
	项目总工
	1名
	①具有电力相关专业中级及以上技术职称
②安全生产考核合格证（B类）。
③在电力建设项目中担任过项目经理或项目副经理或项目总工。
④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	

	3
	安全负责人
	1名
	①安全生产考核合格证（C类）。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	

	4
	技术员
	3名
	①具有电力相关专业中级及以上技术职称。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	


注：
1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向总包部请假并得到批准。

第二章    投标人须知

一、投标人须知前附表
二、投标人须知

1、 投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	  1.1.2
	招标人
	招  标 人：四川省交通建设集团股份有限公司
地   址：成都市二环路西一段90号四川高速大厦8楼
联  系 人：魏女士 
电   话：18048691308

	1.1.4
	项目名称
	G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程施工总承包C1合同段电力建设项目

	1.1.5
	建设地点
	四川省广元市剑阁县、广元市昭化区

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	工程质量
	详见招标公告

	1.3.4
	    安全目标
	详见招标公告

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：详见招标公告
2、业绩要求：详见招标公告
3、财务要求：详见招标公告
4、信誉要求：详见招标公告
5、人员要求：详见招标公告
6、设备要求：详见招标公告
注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第四章投标文件格式中要求为准。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受

	1.4.6
	允许参投分段数量及允许中标数量
	见招标公告 

	1.11.1
	分包
	不允许。
承包人不得将其承包的部分或全部工程非法转包、再分包给第三人，可依法将其现场生产工作采用劳务分包。

	1.12.2
	重大偏差
	不允许重大偏离

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	招标文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）

	2.1.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日 5天前 
形式：书面

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	递交投标文件截止之日3天前,以补遗书形式在四川省交通建设集团股份有限公司公告栏发布。

	2.2.3
	投标人确认收到
招标文件澄清
	由投标人从招标人处领取，不要求投标人向招标人发出确认函

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	见投标人须知前附表第 2.2.2 款。

	3.1.1
	投标文件密封形
式
	双信封
单信封

	3.1.1
	投标文件的组成
	投标文件应包括下列内容：
1、投标函及投标函附录 
2、授权委托书或法定代表人身份证明 
3、投标保证金 
4、施工组织设计 
5、项目管理机构 
6、资格审查资料
7、已标价的工程量清单
8、其他资料

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单
增值税税金采用一般计税法

	3.2.3
	报价方式
	单价
总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	是
否

	3.2.7
	价格调整
	接受
不接受

	3.2.8
	最高投标限价
	无
有
公布的最高投标限价作为投标人投标报价的控制上限。投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	1、报价唯一：只能有一个有效报价。即：
（1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受；
（2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求四舍五入保留整数，精确到元）；
（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，投标人不得有任何异议；
（4）报价大小写不一致以大写为准；
（5）正本与副本不一致应以正本为准。
2、投标单价不得超过清单各项招标控制单价，且也不得低于清单各项招标控制单价的90%，否则投标将被否决。
3、招标工程量清单不得修改，投标人未填入报价的清单项目，视为其已包含在其他清单项目中。中标后，即使招标人要求该项工程量增加，投标人亦不得拒绝该清单项的施工。

	3.3.1
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起90日。

	3.4.1
	投标保证金
	1、 投标人在递交投标文件截止日之前，应按招标公告的规定使用基本账户向招标人的指定银行账户提交人民币20万元的投标保证金。
2、 投标保证金可采用银行保函形式，银行保函须由投标人开立基本账户的银行出具。
3、投标保证金账户：
开户银行：中国工商银行股份有限公司广元开发区支行
开户名称：四川省交通建设集团股份有限公司广绵高速扩容工程C1总包部
账    号：2309 4423 3910 0048 155
（转账时备注“广绵扩容工程电力建设项目投标保证金”）
4、投标保证金的提交：转款凭证原件或复印件统一应装订在投标文件正本之中。

	3.4.2
	投标保证金
的退还
	（1）退还时间：招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金；投标人在投标截止时间前撤回投标文件但已递交投标保证金的，招标人将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还其投标保证金。
（2）退还方式：投标保证金由投标人法定代表人或其委托代理人本人凭身份证原件、银行转账回执单、营业执照复印件、开户行信息复印件、经办人身份证复印件（全部盖鲜章），收据（盖财务专用章）在招标人处办理。
（3）退还地址：四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦A718。

	3.4.3
	投标保证金的利
息计算原则
	不计息。

	3.4.4
	投标保证金不予退还的情形
	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人提交了虚假资料；
（2）中标人未按招标文件要求在规定的时间内提交足额履约保证金。
（3）中标人在收到中标通知书后30日内拒签合同协议书，或在签订合同时向招标人提出招标文件之外的附加条件。
（4）投标人在规定的投标有限期内撤销或修改其投标文件。
（5）投标人在投标活动中有违法、违规及弄虚作假行为的；

	3.5.1
	安全员相应要求
	投标单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

	3.7.4
	投标文件份数
	正本1份、副本1份。电子文档（U盘）一份（U盘内容包括：正本扫描件1份、word文档版投标文件1份、投标报价固化工程量清单EXCEL文件1份）。
当电子文档和正本不一致时，以正本为准，当电子文档或副本与正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本、副本应编制目录、且逐页标注连续编码。投标文件应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，由于投标文件页码编制和装订造成的丢失、散落或其它后果概由投标人自行承担。招标文件要求投标文件中附原件的，应一律附于投标文件“正  本”内。

	3.7.6
	签字或盖章要求
	（1）单位章内容必须与单位营业执照名称一致。
（2）法定代表人或授权的代理人必须在投标文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。
（3）投标文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位章（法定名称），不得使用专用印章。
（4）投标文件格式中对应内容在提交的投标文件中的任何改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

	4.1.1
	投标文件的密封
	投标文件应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标封套外写明:
招标人名称：	
招标人地址: 	
 	（项目名称）施工分包投标文件
在    年   月  日  时 分前不得开启
投标人名称： 	
注：封口处加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章(鲜章)

	4.2.5
	投标文件的拒收
	投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：
（1） 逾期送达或者未送达指定地点；
（2） 未按招标文件要求密封(鲜章)。

	5.1
	开标时间和地点
	详见公告

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会:五人以上单数，由招标人代表和评标专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

	6.3.1
	评标方法
	     
综合评分法
       

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人
数
	3 名（若不足 3 名，则按实际数量推荐）。具体推荐原则详见评标办
法正文。

	7.1
	定标结果公示媒介及期限
	招标人在确定中标人之日起3日内，将定标结果在四川省交通建设集团股份有限公司公告栏上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在公示期间提出。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	是
否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	书面形式

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
不要求
要求
（1）履约保证金的形式：银行保函或现金、支票等形式。
（2）履约保证金的金额：见招标公告。
（3）银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具；现金、支票等形式的履约担保从投标人基本帐户中转出或开具。
（4）提交履约担保时间：应在中标公示结束后15个工作日内。

	7.8.1
	签订合同
	在招标人发出中标通知书之日起30天内，中标人与招标人签订合同
协议书。

	8.5.1
	监督部门
	 四川省交通建设集团股份有限公司纪检监察部。

	9
	是否采用电子招标投标
	否
是，具体要求：

	需要补充的其他内容

	10.1
	出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标： 
（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （有效中标候选人仅1家，且明显不具有竞争力的）
（3）评标委员会推荐的中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律规定的其他情形。

	10.2
	投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将取消中标候选人或中标资格。

	  10.3
	投标人在购买招标文件时登记投标人信息及有效的联系方式。至评标结果公示前，投标人必须保证其提供的联系方式处于工作状态，招标人不承担由于投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。




































2、 投标人须知（正文）
1.总则 
1.1 项目概况 
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段（分部）施工进行招标。 
1.1.2 本招标（分部）项目招标人：见投标人须知前附表。 
1.1.3 本标段（分部）招标代理机构：见投标人须知前附表。 
1.1.4 本招标（分部）项目名称：见投标人须知前附表。 
1.1.5 本标段（分部）建设地点：见投标人须知前附表。 
1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标 
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 
1.3.3 本标段（分部）的质量要求：见投标人须知前附表。 
1.3.4 本标段（分部）的安全目标：见投标人须知前附表。 
1.4 投标人资格要求 
1.4.1 投标人应具备承担本标段（分部）施工的资质条件、能力和信誉。 
（1）资质要求：见投标人须知前附表； 
（2）业绩要求：见投标人须知前附表； 
（3）信誉要求：见投标人须知前附表； 
（4）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表； 
（5）其他要求：见投标人须知前附表。 
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。 
1.4.2 本次招标不接受联合体。
1.4.3 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： 
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； 
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 
（5）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 
（6）投标人和其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的； 
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 
1.5 费用承担 
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 
1.6 保密 
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字 
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位 
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.9 踏勘现场 
1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。 
1.10 投标预备会 
    本次招标不召开。
1.11 分包 
    本次招标不允许再次分包。
1.12 响应和偏差 
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。 
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。 
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差： 
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善； 
（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理： 
（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清； 
（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分； 
（3）对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。 
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。 
2.招标文件 
2.1 招标文件的组成 
本招标文件包括： 
（1）招标公告； 
（2）投标人须知； 
（3）评标办法； 
（4）合同条款； 
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术规范； 
（8）投标文件格式； 
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。 
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。 
2.3 招标文件的修改 
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。 
2.4 招标文件的异议 
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 

3.投标文件 
3.1 投标文件的组成 
3.1.1 投标文件包括下列内容： 
（1）投标函
（2）授权委托书或法定代表人身份证明
（3）投标保证金
（4）承诺书
（5）施工组织设计
（6）拟投入本项目主要人员
（7）拟投入设备表及自有设备证明
（8）投标人基本情况表
（9）近年完成的类似项目情况表
（10）已标价工程量清单
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 
3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价不包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或 U 盘）。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。 
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或 U 盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。 
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。 
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 
3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 
3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。
3.2.6 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。 
3.2.7 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 
3.3 投标有效期 
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。 
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。 
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金； 
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 
3.5 资格审查资料 
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。 
3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 
如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 
3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。投标人应在“投标人的信誉情况表中的投标人情况说明”栏中自行声明，并附上投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪档案记录的承诺函。 
3.5.4 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。 
如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。 
3.5.5 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。 
3.5.6招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。
3.6 备选投标方案 
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 
3.7 投标文件的编制 
3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 
3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。 
4.投标 
4.1 投标文件的密封和标识 
4.1.1 投标文件应密封，正本与副本以及投标文件电子版文件（如需要）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。 
4.1.2 投标文件第以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 
4.2 投标文件的递交 
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。 
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”。 
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 
4.2.5 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。 
4.3 投标文件的修改与撤回 
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标 
5.1 开标时间和地点 
招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。 
5.2 开标程序 
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标： 
（1）宣布开标纪律； 
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； 
（3）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况； 
（4）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段（分部）名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案； 
（5）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 
（6）开标结束。开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 
5.3 开标异议 
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。 
6.评标 
6.1 评标委员会 
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避： 
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员； 
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系； 
（3）为投标人的工作人员或退休人员； 
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性； 
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。 
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 
6.2 评标原则 
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 
6.3 评标 
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 
第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 
7.合同授予 
7.1 中标候选人履约能力审查 
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 
7.2 定标 
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。 
7.3 中标通知 
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 
7.4 中标结果公告 
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。 
7.5 履约保证金 
7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 
7.5.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 
7.6 签订合同 
7.6.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 
7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。 
7.6.3 签约合同价的确定原则如下： 
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准； 
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 
7.6.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 
8.纪律和监督 
8.1 对招标人的纪律要求 
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。 
8.2 对投标人的纪律要求 
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 
8.3 对评标委员会成员的纪律要求 
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉 
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4 款、第5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。 
9. 是否采用电子招标投标 
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。 
10. 需要补充的其他内容 
10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


第三章    评标办法
一、评标办法前附表
    二、评标办法（正文）
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一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于明确评标的方法、因素、标准、程序。招标人根据本项目具体特点和实际需要详细列明全部评审因素、标准。《评标办法前附表》 没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。
2.1.初步评审标准
	条款号
	评审标准

	2.1初步评审标准

	2.1.1
形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： 
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段（分部）号、补遗书编号（如 有）、工期、工程质量要求及安全目标； 
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合以下规定： 
a.盖单位章要求： 投标函及附录、授权委托书（如有）、法定代表人身份证明无行贿犯罪的承诺函均须按照投标文件格式规定要求加盖投标人单位章，单位章内容与其营业执照名称一致，且不得使用专用印章代替单位章。 
b.法定代表人签字要求：投标函、授权委托书（如有）、法定代表人身份证明均须按照投标文件格式规定要求签署投标人的法定代表人姓名，不得使用印章、签名章或电子制版章代替签名。 
c.委托代理人签字要求：授权委托书（如有）须按照投标文件格式规定要求签署投标人的委托代理人姓名，不得使用印章、签名章或电子制版章代替签名。 
d.法定代表人或委托代理人签字要求： 投标函附录、无行贿犯罪的承诺函均须按照投标文件格式规定要求签署投标人的法定代表人或其委托代理人姓名，不得使用印章、签名章或电子制版 章代替签名。 
e.投标文件中有改动之处均加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
（3）投标人按照招标文件投标人须知前附表第 3.4.1 项的规定提供了投标保证金： 
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书及法定 代表人身份证明，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。授权委托书后应附法定代表人、委托代理人身份证复印件且身份证复印件应清晰。 
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证复印件且身份证复印件应清晰。
（6）同一投标人对同一标段（分部）未提交两个以上不同的投标文件或投标报价。 
（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 

	2.1初步评审标准

	2.1.1
形式评审与响应性评审标准
	（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 
（10）权利义务符合招标文件规定： 
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； 
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； 
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； 
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； 
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。 
（11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。
 （12）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： 
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段（分部）号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； 
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 
（13）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 
（14）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投 标函报价一致。 

	
	2.1.2
资格评审标准
	（1）投标人的资质等级符合招标公告的规定，并按要求提交了相关证明材料： 
a.下述有效证件或证明材料的影印件（黑白或彩色）： 营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证或基本存款账户信息、投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明。 
b.企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
（2）投标人的类似项目业绩符合招标的规定，并按照按照招标文件“投标文件格式”及备注要求提交了相关证明材料： 
（3）投标人的信誉要求符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定，并按照招标文件第九章“投标文件格式”要求提交了以下证明材料：
a.国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单查 询网页信息资料影印件（黑白或彩色）； 
b.在“信用中国”网站中投标人（单位）失信被执行人信息查询网页信息资料影印件 （黑白或彩色）；






2.2.分值构成与评分标准
	序号
	评分
因素
	评分因素权重分值
	基本要求
	加分标准
	备注

	2.2.1
	业绩
	12分
	业绩要求见招标公告附表二，
满足最低要求的得6分。
	2017年1月1日至今，业绩满足附表二要求的，每增加1个满足附表二要求的电力工程施工业绩加2分，本项最多加6分。
	业绩需提供合同。

	2.2.2
	人员
	8分
	人员要求见招标公告附表三，
满足基本要求的得5分。
	1、2017年1月1日至今，项目经理或项目总工满足附表三要求的，增加1个电力建设项目中担任过项目经理或项目副经理或项目总工的业绩加1分。本项最多加2分。
2、项目负责人具有一级建造师（机电工程）的加1分。本项最多加1分。
	持证人员以附有效证书的资料彩色影印件或清晰可辨的复印件

	2.2.3
	施工技术方案

	总体施工方案
（8分）
	1、总体施工方案具体可靠，可实施性强的得6-8分。
2、总体施工方案基本能够满足需要的得3-5分。
3、总体施工方案可实施性较差，不能够满足需要的得1-2分。
	

	
	
	施工进度计划及保证措施
(6分)
	1． 施工进度计划及保证措施具体可靠，可实施性强的得5-6分；
2.施工进度计划及保证措施基本能够满足需要的得3-4分；
3.施工进度计划不符合实际情况，无法满足基本要求的得1-2分。
	

	
	
	质量保证措施
（6分）
	1、质量保证措施具体可靠，可实施性强的得5-6分。
2、质量保证措施基本能够满足需要的得3-4分。
3、质量保证措施可实施性较差，不能够满足需要的得1-2分。
	

	2.2.4
	安全、环保方案
	安全、环保方案的建立
（5分）
	1. 安全、环保方案具体可靠，可实施性强的加4-5分；
2. 安全、环保方案基本能够满足需要的得2-3分；
3. 安全生产制度不符合实际情况，无法满足基本要求的得0-1分
	

	
	
	应急预案措施
（5分）
	1、 应急预案措施具体可靠，可实施性强的得4-5分。
2、应急预案措施基本能够满足需要的得2-3分。
3、应急预案措施可实施性较差，不能够满足需要的得0-1分。
	

	2.2.5
	报价
	50分
	(1)评标价平均值A的计算:通过评审的有效报价，其算术平均值为评标价平均值A。
(2)K为评标基准价系数，K的取值为98%、99%、100%、101%、102%，由招标人在开标现场随机抽取。
(3)评标基准价B的计算:B=A×K，当评标基准价B<招标控制价×0.9时，B取值为招标控制价×0.9；当评标基准价B＞招标控制价时，B取值为招标控制价。
(4)偏差率=100%×|(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价|，偏差率保留5位小数。
(5)评标价得分Pn:
①如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=50–偏差率×100×2
②如果投标人的评标价<评标基准价，则评标价得分=50–偏差率×100×1评标价得分计算“四舍五入”保留小数点后2位。
	投标人在报价时，在已标价的工程量清单中，各单项投标报价均不得高于招标控制单价，不得低于招标控制价的90%，否则其投标文件将被否决。





























二、评标办法（正文）


1.评标方法
评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件按照照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分综合得分由高到低的顺序，推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当同个段落投标综合评分相同时，评标价低的投标人优先。
2.评审标准
2.1 初步评标准
见评标办法前附表2.1
2.2 分值构成与评分标准
见评标办法前附表2.2
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，投标人不得有任何异议。
（3）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。
（4）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。
（5）单价与数量的乘积之和与所报总价不一致应以单价为准。
（6）正本与副本不一致应以正本为准。
3.2 详细评审
（1）评标委员会按评标前附表内容对投标人人员、施工组织设计、报价等方面进行打分，并计算出综合评估得分，即最终得分。
（2）投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件相关信息的核查 
3.3.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息 与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人； 
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 
b.使用伪造、变造的许可证件； 
c.提供虚假的业绩； 
d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； 
e.提供虚假的信用状况； 
f.其他弄虚作假的行为。
3.4 投标文件的澄清和说明 
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文 字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委 员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 
3.4.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。 投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。 
3.4.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。 
3.4.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.5 评标结果
评标委员会依据招标文件及相关法律法规对招标文件进行评审，形成评标报告，推荐3名以内中标候选人。
定标委员会根据评标结果和评审报告定标，确定中标人，并对中标结果进行公示。
当参加开标单位为3家时，招标有效，不重新进行招标。当参加开标单位少于3家时，由招标人确定是否重新招标。











第四章  合同条款及格式





第1节  四川省交通建设集团股份有限公司施工分包
通用合同条款
四川省交通建设集团股份有限公司
通用合同条款

1　一般约定
1.1　词语定义
1.1.1　合同
1.1.1.1　合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2　合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7　图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8　己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，若有修正以经算术性错误修正及其他错误修正且承包人已确认的最终的工程量清单为准。包括工程量清单说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.1.9　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.1.10　补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2　合同当事人和人员
1.1.2.1　合同当事人：指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。即指公司所设立的全面管理施工现场的项目经理部或总承包部。
1.1.2.3　承包人：指与发包人签订施工分包合同协议书的企业，即分包人。
1.1.2.4　承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。
1.1.2.5　业主：指与发包人签订施工总承包合同的建设单位。
1.1.2.6　监理人：指受业主委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.3　工程和设施、设备
1.1.3.1　工程：指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2　永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3　临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4　临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.5　承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.6　施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4　日期
1.1.4.1　工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按发包人的工期延误、异常恶劣的气候条件以及工期提前的约定所作的变更。
1.1.4.2　竣工日期：指合同约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.3　缺陷责任期：指履行约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.4　基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.5　天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5　合同价格和费用
1.1.5.1　签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2　合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3　保证金：指质量保证金、民工工资保证金以及其他约定的保证金。
1.1.6　其他
1.1.6.1　书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2　语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3　法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4　合同文件的组成
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
1.4.1本施工分包合同及附件（包括已标价的工程量清单）；
1.4.2农民工管理合同、安全生产合同、环境保护和水土保持合同、廉政合同；
1.4.3合同谈判纪要；
1.4.4中标通知书；
1.4.5投标文件中拟投入本项目人员、设备表；
1.4.6本项目施工图纸及国家行业现行相关质量、安全标准及技术规范；
1.4.7施工过程中业主、监理、发包人下达的各项文件、电函、信件、会议纪要、生产任务计划、澄清书、指令等书面文件。
1.5　合作前提
1.5.1、承包人在投标及订立本合同之前，已充分了解本工程的全部空间范围及周边社会状况，并自愿消除施工行为对周边环境的影响，在影响发生时，自愿承担不利后果。
1.5.2、承包人在投标及订立本合同之前，已充分了解本工程在施工过程中的全部风险，并自愿承担风险防控的责任，在风险发生时，自愿承担不利后果。
1.5.3、承包人已熟知业主、监理、发包人上级及发包人制定的所有规章制度，并自愿遵守和接受其约束。
1.6　图纸和承包人文件
1.6.1　图纸的提供
发包人应在发出中标通知书之后，及时向承包人免费提供业主确认的施工图纸、技术规范和其他技术资料1份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。
承包人负责图纸复核。承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关设计、技术规范和图纸中的任何差错，应及时通知发包人，发包人接到通知后及时做出决定，并通知承包人。
1.7　联络
承包人指定联系地址、电话号码、电子邮箱作为发包人通知书或指令送达方式及地址。未经发包人书面同意，均不得变更。由发包人发给承包人的一切证书、通知或指令，发包人选择下列方式时的送达时间： 
1.7.1电子邮件方式送达的，以发出邮箱提示的发送成功时间为送达日；
1.7.2邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）送达的，以邮寄之日后第3日（即使对方拒收或该邮件可能被退回）视为送达日；
1.7.3专人送达的，以签收之日视为送达日。
1.8　转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9　严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10　文物和地下障碍物
1.10.1在施工作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知后4小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。若承包人发现文物后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，承包人将承担相应法律责任。
1.10.2施工作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人，同时提出处置方案，发包人收到处置方案后24小时内上报监理和业主，要求顺延合同时间。
1.11　专利技术
1.11.1　承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2　承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3  承包人在合同签订后，根据发包人科研课题计划，积极配合发包人完成科研课题的相关资料，在合同总金额不变的情况下单独结算，单独开具对应课题的发票。
1.12　图纸和文件的保密
发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2　发包人义务
2.1　遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2　成立组织机构
组建与工程相适应的项目总承包部或项目经理部管理团队，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责，承担总承包方的管理责任。
2.3　提供施工作业条件
除非本合同另有约定，工程发包人完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
2.3.1　根据施工计划分批向承包人交付具备本合同项下专业作业条件的施工红线范围内的永久占地。
2.3.2　必要时，向承包人提供相应的工程地质和地下管网地下设施资料。
2.3.3　向承包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。
2.4　协调工作
发包人应协助承包人与有关机构、单位、部门联系，协调相关工作关系，协助办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5　管理义务
2.5.1　负责制定项目管理目标，实施对工程质量、工期、安全环保生产、文明施工、计量检测、试验检测的控制、监督、检查和验收。
2.5.2　负责与监理、业主、设计沟通，审核相关上报资料。
2.6　支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7　组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8　其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3　承包人
3.1　承包人的一般义务
3.1.1　遵守法律及有关规章制度
承包人在履行合同过程中应遵守法律、法规及业主、监理的有关规章制度，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规及有关规章制度而引起的任何责任。承包人履行合同过程中应遵守工程发包人及发包人上级单位的有关规章制度。
3.1.2　依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税。应缴纳的增值税金在合同工程量清单中单列，增值税税率随国家政策同步调整。除增值税外的其它各项税费已包括在合同单价内。
3.1.3　完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及发包人、监理人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
3.1.4　对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人根据工程项目总体进度的要求，编制实施性施工组织、方案，并每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程发包人批准后严格实施。
严格按照设计图纸、施工技术规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、财力，保证工期。
除非本合同另有约定，承包人应承担并履行总承包合同约定的、与专业作业有关的所有义务及工作程序。承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
3.1.5　保证工程施工和人员的安全
承包人应按第8.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
按工程发包人标准化工地要求统一规划堆放、保护材料、停放机具，设置标志标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
若工程发包人提供相关设施，承包人应妥善保管、合理使用。
3.1.6　负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第8.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
3.1.7　避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
3.1.8　为他人提供方便
承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与分包工程或发包人相关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由发包人商定或确定。他人为承包人的分包工程进行相关服务、检测、试验、交工验收等工作，承包人应全力协助并承担相关费用。
3.1.9　工程的维护和照管
(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第18条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
3.1.10　其他义务
(1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
(2)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款或履约保证金中扣除相应款项。承包人应按地方政府及业主要求建立民工和工资发放档案并开设专用账户，报发包人及相关部门备查。
(3)承包人应严格执行招标文件技术规范以及发包人与业主签订的总承包合同对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第100章中。
(4)承包人不得以工程发包人的名义私刻项目分经理部或施工处样式的公章，对外从事的一切民事活动应以承包人自身的名义进行。
(5)承包人须服从工程发包人发出的或转发的业主、监理、设计、第三方咨询机构、上级单位、政府等相关指令。
(6)自觉接受工程发包人及有关单位、部门的管理、监督和检查；接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
(7)按时、准确、完整的提交各类报表、隐蔽工程影像资料、相关技术、质量、经济及竣工资料，配合工程发包人办理交工验收。
(8)承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
承包人承担在整个施工过程中采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任的，由承包人负责。
（9）承包人路基挖方及隧道洞渣中可利用石材产权属于发包人，由发包人统筹加工、调度使用。
(10)承包人履行合同应承担的其他义务：
3.2　履约保证金、履约保函、质量保证金
3.2.1 履约保证金、履约保函
（1）若承包人在本合同履行过程中发生违约或致损行为，应主动缴纳违约金及赔偿补偿费用，拒不缴纳时，发包人有权在履约保证金中直接扣取，扣取后承包人应及时补足差额部分。
（2）若承包人无未承担的违约金及赔偿补偿费用，发包人按照工程进度分期退还履约保证金，在累计计量进度达到合同金额的30%时，退还履约保证金总额的30%，累计进度计量达到合同金额的60%时，退还履约保证金总额的50%，在本项目通过业主方的交工验收后，退还剩余的20%。发包人不承担履约保证 金的资金占用利息。
（3）履约保函在通过业主方的交工验收后退还。
3.2.2质量保证金
（1）在工程结算过程中每期扣留当期结算金额3%的质量保证金。发包人完成对该项目交工验收后退还1%质量保证金，缺陷责任期满且业主退还给发包人质量保证金后，发包人退还剩余的2%质量保证金。
（2）若承包人在本合同履行过程中发生质量违约行为，参照本条第1项的约定执行。
3.3　禁止转包或再分包
承包人不得将本合同项目下的任何工程转包或再分包给他人。否则，发包人有权单方面解除合同，并要求承包人赔偿因此而造成的一切损失，承包人将依法承担责任。若承包人违反本条之约定，进行分包或转包的，对于接受转包分包的主体，发包人不向其承担任何法律责任及义务。
3.4　联合体
3.4.1　不接受联合体承包。
3.5　承包人项目经理
3.5.1　承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人及监理人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得发包人和监理人同意，并委派代表代行其职责。
3.5.2　承包人项目经理应按合同约定以及发包人、监理人的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
3.5.3　承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
3.5.4　承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
3.6　承包人人员的管理
3.6.1　承包人应在接到开工通知后7天内，向发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。
3.6.2　承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人及监理人审核并报业主批准后，用同等资质和经历的人员替换。
3.6.3　特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人、业主、行业主管及发包人有权随时检查。监理人、业主及发包人认为有必要时，可进行现场考核。
3.6.4　尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人及发包人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
3.7　撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人及发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人、业主与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
3.8　资金监管
本合同发包人拨付的工程款只能用于本项目，不得挪作他用。承包人无条件接受发包人的资金监管，承包人应在发包人指定的银行开设专用账户用于工程款的收取及与本工程有关的费用支出，具体要求如下：
3.8.1 承包人应在本合同签订之后，发包人首次支付工程价款之前同发包人和发包人指定的银行签订《三方资金监管协议》。
3.8.2承包人应在每期办理结算后向发包人财务科申报本期资金使用及分配计划，包括人工、材料、机具设备等支出费用明细清单，发包人监督承包人的资金发放。
3.8.3 承包人自由支配资金每一次取款不能超过10万元，当月累计自由支配资金不能超过30万元。承包人超过资金监管额度必须报经发包人审批资金的用途后方可支配。
3.8.4 若承包人未按资金监管约定办理，发包人核实资金分流挪用到其他用途的，发包人有权停止对承包人支付工程款或通知银行冻结承包人银行帐户，由此造成的一切损失由承包人负责。
3.8.5 承包人应对资金的使用作出合理安排，严格控制资金流向，承包人因履行本合同产生的一切债权债务关系都与发包人无关，承包人应自行承担。发包人的资金监督行为不能被视为发包人对承包人的债务负有任何的直接或间接的支付责任，若因承包人的合同债务致使发包人遭受资金损失的，承包人应向发包人承担赔偿责任。
承包人对外购买的材料费、机械租赁费用，应按约定期限兑付材料费及机械租赁费用，由此发生纠纷阻工闹事的，发包人核实后，将与政府和当地劳动督查部门取得联系，承包人应主动配合，合情、合理妥善解决发生的纠纷，若承包人不配合发包人将停止办理一切结算。
3.9　不利物质条件
3.9.1　不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
3.9.2　承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人。发包人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第12条约定办理。发包人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
3.9.3　有经验的承包人可预见或应该预见的不利物质条件,无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
4　材料和工程设备
4.1　承包人提供的材料和工程设备
4.1.1　除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
4.1.2　承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
4.1.3　对承包人提供的材料和工程设备，严格按国家、部颁、行业标准及业主要求并依照法定程序进行使用前的质量检验。
4.1.4　承包人自行组织的设备，发包人认为设备数量、型号或能力不足以保证施工进度计划要求，发包人有权要求承包人组织足够的设备进场或由发包人自行组织设备进场，由此而增加的所有费用由承包人自行承担。
4.2　发包人提供的材料和工程设备
4.2.1　发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
4.2.2　工程发包人统一控制采购的材料(简称“甲控材料”)
(1)除专用合同条款另有约定外，甲控材料指由发包人统一招标采购、承包人签订订货合同并组织到场的结构用钢材、水泥、结构砼用砂石三类材料，其费用均包括在工程量清单综合单价内。承包人应服从发包人的招标安排，并积极协助发包人或其指定代表人开展采购招标工作，由承包人及时与生产厂家或供货商签订订货合同，组织验收、仓储、保管及结算支付。
(2)发包人有权通过暂扣工程款方式督促承包人按供货合同约定支付甲控材料款。
(3)若发现承包人未在发包人或发包人指定代表人招标确定的供货商处采购，发包人有权拒绝调整该项材料的增加费用、只调减少费用。
(4)若承包人在发包人或发包人指定代表人招标确定的供货商处的采购总数量低于设计用量的90%以下，发包人有权将该项材料不足部分费用在计量支付款中扣回。
4.2.3　工程发包人代购的材料(简称“代购材料”)
(1)炸材、电力等涉及办理特种手续的材料或其它材料(简称“代购材料”)，经承包人委托申请、双方协商一致后，可由发包人代行统一采购、组织、支付，相关费用据实在承包人当期计量中按增值税前金额加上3%采保费进行相应扣除。甲供材料的相关费用均包括在工程量清单综合单价内。
(2)施工过程中，承包人应定期向发包人提出代购材料使用数量、型号和材料进场计划，经发包人审核后，按需求和进场计划向承包人供应。由于承包人提出的材料使用数量、型号和材料进场计划不当或政府规定、线路维修等非发包人原因影响，造成误工、怠班等一切经济损失，均由承包人承担。
(3)承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知发包人。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
(4)承包人提供或维护的便道应确保发包人的代购材料运输车可以通行。若由于承包人原因(施工组织不当、协调不力或便道无法通行等)无法卸货，发生误工、怠班、材料转运、浪费等情况，造成发包人产生的费用由承包人承担，发包人在工程结算中直接扣除，发包人无需征得承包人同意。
4.2.4　发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人应在验收时提出，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期损失由发包人承担，但承包人不得以此要求索赔误工费用。
4.3　材料和工程设备专用于合同工程
运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
4.4　禁止使用不合格的材料和工程设备
4.4.1　发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
4.4.2　发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5、施工设备和临时设施
5.1　承包人提供的施工设备和临时设施
5.1.1　承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
5.1.2　除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第3.1.10项(1)目的规定办理。
5.2　发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
5.3　要求承包人增加或更换施工设备
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人或发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.4　施工设备和临时设施专用于合同工程
5.4.1　除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
5.4.2　经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
6　交通运输
6.1　道路通行权和场外设施
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
6.2　场内施工道路
6.2.1　除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
6.2.2　除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和发包人指定或批准的其他相关人使用。
6.3　场外交通
6.3.1　承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
6.3.2　承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
6.4　超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
6.5　道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
6.6　水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涯义包括船舶和飞机等。
7　测量放线
7.1　施工控制网
7.1.1　发包人应在专用合同条款约定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在监理要求的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
7.1.2　承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
7.1.3　工程相关方需使用施工控制网点的，承包人应免费提供必要的协助。
7.2　施工测量
7.2.1　承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
7.2.2　监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8　施工安全和环境保护
8.1　发包人的施工安全责任
8.1.1　发包人应按合同约定履行安全职责，按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
8.1.2　发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
8.1.3　发包人应负责赔偿由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
8.2　承包人的施工安全责任
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准及安全生产操作规程进行施工，并随时接受行业及发包人、监理、业主等实施的监督检查，采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人原因造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。
承包人应按招标文件及发包人要求配置安全人员，中标进场后，统一接受发包人的管理，发生的人员相关工资、奖金、福利等费用由承包人承担。
承包人在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时，施工开始前应向工程发包人提出安全防护措施，经工程发包人认可后实施，费用由承包人承担。
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为最高投标限价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的 1.5%计。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。承包人投标报价时的安全生产费的使用和计量支付应按国家政策、业主要求及发包人财务制度要求执行。
8.3　环境保护
承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送发包人审批。
承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
8.4　事故处理
发生安全或环保事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行抢险和善后处理，费用由责任人承担；承包人和工程发包人对事故有争议时，应按相关规定处理。
9   工程施工合作建设工期
9.1 开工时间、，完工时间、工期见招标公告，对前述时间或工期若有调整，以发包人书面通知为准。
9.2 阶段性工期：根据发包人书面通知的期限执行，并以最后一次调整为准。
9.3 停工：为保证施工的持续性，未经发包人书面同意，承包人不得以任何理由擅自停工，否则视为重大违约。
9.4 施工过程中承包人应根据发包人的整体施工进度计划报送阶段性施工进度计划，经发包人批准后执行。若发包人对施工进度计划进行调整，承包人须无条件执行。
9.5 工期延长：未经发包人同意，本合同工期不因任何理由延长（经发包人认定的不可抗力除外）。
10　工程质量
10.1　工程质量要求
10.1.1　工程质量验收按发包人与业主签订的总承包合同约定验收标准执行。
10.1.2　因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
10.1.3　因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
10.1.4　发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
10.1.5　本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
10.2　承包人的质量管理
10.2.1　承包人对工程施工质量负责，承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在签订合同协议书后28天之内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
10.2.2　承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
10.2.3　公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目经理和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
10.2.4　承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
10.2.5　承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
10.2.6　除专用合同条款有其它约定，承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
10.3　承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。
10.4　发包人的质量检查
发包人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按发包人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
10.5　工程隐蔽部位覆盖前的检查
10.5.1　通知发包人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人检查确认质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内修整返工后，由发包人重新检查。
当发包人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证发包人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
10.5.2　发包人重新检查
承包人按第10.5.1项覆盖工程隐蔽部位后，发包人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
10.5.3　承包人私自覆盖
承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
10.6　清除不合格工程
承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
如果承包人未在规定时间内执行发包人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
11　试验和检验
11.1　材料、工程设备和工程的试验和检验
11.1.1　承包人应按合同约定或发包人指示，进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
11.1.2　发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由发包人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的成本和(或)工期延误。
11.2　现场材料试验
11.2.1　承包人根据合同约定或发包人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
11.2.2　发包人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
11.3　现场工艺试验
承包人应按合同约定或发包人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，应由承包人根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审批。
11.4　试验和检验费用
11.4.1 工地试验室由发包人统一组织管理、费用由发包人承担。
11.4.2 承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
11.4.3 除工地试验检测外，试验辅助、配合、运输及外委试验费在100章费用包干使用，包干费用不足部分在相关项目综合单价中考虑，发包人不另行支付。
11.4.4 桥梁监控，隧道超前地质预报、监控由发包人统一组织并承担费用，承包人提供必要的辅助工作并承担相关费用。
 此外，根据行业及总承包合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
12　变更工作内容的结算
12.1承包人不得擅自变更工作内容。施工中如需对原工作内容进行变更，必须征得发包人及业主方同意后方能实施，并按照发包人的相关规定予以执行，否则承包人不能取得计价支付。对于变更的工作内容，发包人应向承包人提供相应图纸和说明，承包人根据发出的变更通知及有关要求，进行施工并相应增减合同价款：
12.2 因工程变更引起的新增工程量，甲、乙双方按照以下条款执行：
12.2.1 工程数量以甲、乙双方现场核实收方（以业主方计量数量为上限）签认为准。
12.2.2 与原工程数量相比有调整的，甲、乙双方签订相关补充协议。
12.4　变更的估价原则
因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
12.4.1　如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
12.4.2　已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；本标段（分部）无适用但相邻标段（分部）有的，可优先采用邻标段（分部）承包人单价；
12.4.3　已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人商定或确定变更工作的单价。
12.4.4　已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑发包人编制限价原则及承包人的报价降幅基础上，由发包人商定或确定变更工作的单价。
如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
13　价格调整
13.1　物价波动引起的价格调整
因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
（1） 可调因子：见项目专用合同条款。
（2） 在合同执行期间(包括工期拖延期间)，除可调因子以外的其它人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
13.1.1　采用价格指数调整价格差额
13.1.1.1　价格调整公式
因材料的价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。


式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第14.1项约定的付款证书中承包人应得到的己完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第12条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A---定值权重(即不调部分的权重)，A=1－(B1＋B2＋B3＋……＋Bn)；
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第14.1项约定的付款证书相关周期末之前42天的各可调因子的不含税出厂价格；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指招标文件明确的各可调因子的基准不含税出厂价。
（1） 以上价格调整公式中的定值权重、基本价格指数及其来源、以及现行价格指数来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。
（2） 价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定；承包人在投标时按约定填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
13.1.1.2　权重的调整
按第12款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由发包人与承包人协商后进行调整。
13.1.1.3　承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第13.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
13.2　法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第13.1款约定以外的增减时，发包人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按商定或确定需调整的合同价款。
14　计量与支付
14.1　计量与支付
14.1.1、计量要求：
（1）计量时间：按月进行计量（根据发包人结算管理制度，项目经理部统一安排具体时间）。
（2）计量计价规则：按“公路工程质量检验评定标准”及发包人《招标文件》中的计量计价规则执行，对于组价因素的分析与理解，除本协议另有约定外，均按前述规则执行。若有未约定的部分，以业主发布的计量计价规则执行。
（3）计量要求：承包人完成并经验收合格后的工程由发包人计量小组同承包人相关人员进行现场收方，由甲、乙双方签订收方单据。对承包人超出设计图纸范围要求、监理工程师、业主方审定的数量，但又不属于工程变更范围而产生的工程量以及因自身原因造成返工的工程量，属于无效工程量，不予计量。
14.1.2、工程结算
（1）工程结算只能由承包人书面授权的项目负责人负责办理并进行签认，承包人项目负责人应在当期计量完成后的 3 日内持①现场收方单据；②当期质检及其它所有承包人在施工过程中形成的内业资料原件；③加盖承包人公章载明当期所用民工人员姓名、身份证号码、工种、工作时间、具体工资金额等信息的民工花名册④发包人要求的其他相关资料到发包人指定的管理部门办理当期结算。若发生多结、超结或重结等情况，发包人有权在任意一期工程结算款中扣回或追索。
（2）在资金结算支付中，如发包人未能及时获得业主方支付的工程款，在计量支付周期应支付而未支付之日起6个月内承包人应自行承担资金周转义务，不能因此停工。承包人自愿放弃向发包人索要利息的权利，并不得以此作为工程延期的理由，否则，承包人承担相应的违约责任。
（3）发包人与业主方之间的计量、变更、索赔等往来文件不作为甲乙双方确认工程量及单价的依据，承包人放弃收方量及合同单价低于上列文件所列内容而要求增加价款的权利。
14.1.3 、竣工结算
（1）竣工结算原则：结算工程量不大于业主方确认的工程量（包含工程变更）所对应的工程量。（任何情况下，计量的工程量均不能超过在施工图设计文件范围内且实际完成的工程量）。
（2）竣工结算：在业主方与发包人办理竣工结算后，发包人对承包人办理竣工结算。
14.1.4、发票开具要求
（1）承包人与发包人办理每期结算时，承包人须向发包人提供与当期含增值税结算金额等额的增值税专用发票。
（2）如果发包人丢失了增值税专用发票联和抵扣联，承包人必须向发包人提供专用发票的记账联复印件及承包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，否则发包人有权暂停结算支付。
（3）如承包人提供虚假的、无效的增值税发票或税控清单，被相关部门查出，一切责任由承包人承担，并有义务重新开具真实有效的正规发票及税控清单，否则发包人有权暂停结算与支付。
（4）承包人开具建筑服务类发票时，需正确选择商品和服务税收分类与编码，并且应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市，区）名称及项目名称，如果商品和服务税收分类与编码错误，或者发票备注栏未按照国家税务局对于发票开具规范要求填写的，视为无效发票暂停结算支付。 如承包人不提供符合国家规定的劳务发票，发包人有权代扣代缴并申请税务部门代开发票，并从其当期计量款中扣除相应税款。
14.1.5、工程款支付
（1）结算审签完毕后，承包人提供足额、合法、有效的增值税专用发票，且通过认证后支付款项。支付方式以转账形式汇入合同指定的账户。在确定发包人支付款项前，承包人应向发包人开具收据并加盖财务专用章。业务部门提供给财务入账结算单必须有对方单位签字盖章。
（2）支付时间：在承包人所完工程得到业主方计量支付，双方办理结算、承包人提供的增值税专用发票通过认证并经发包人相关部门审批后7个工作日内，发包人按照合同约定比例扣除保证金后，向承包人支付当期劳务价款，具体支付方式如下：                                  
14.1.6、完工支付，达到下列条件时进行完工支付（不含质量保证金）
（1）甲、乙双方已经进行竣工结算和财务结算，且双方的现场负责人均已签字、盖章确认；
（2）承包人出具的所有民工工资已经全部支付的书面证明材料（工资发放记录、银行转账凭证等）和承诺；
（3）承包人清理完与本合同约定工程有关的第三方债权债务，并承诺自行承担相关民事及行政责任；
（4）甲、乙双方已经签订书面的合同终止协议书。
14.1.7、审计风险
工程造价受政府审计部门或投资人审计的约束。在审计过程中和最终审计报告中，如果造成工程数量的增减，发包人与承包人之间的结算数量也必须相应的增减；如果造成项目单价的增减，结算单价也相应按相应的比例进行增减。
14.2　预付款
14.2.1　预付款按照业主付款进度支付
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
(1)开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书后，且承包人承诺的主要设备进场后，发包人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，发包人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
(2)材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用(进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价)的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经发包人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，发包人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则发包人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
14.2.2　预付款保函
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第14.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金同时对预付款的正常使用承担保证责任。
14.2.3　预付款的扣回与还清
(1)预付款在进度付款中扣回。开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
(2)当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
14.3　竣工结算
发包人在取得项目的缺陷责任期终止证书后，承包人可按专用合同条款约定向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人提交修正后的最终结清申请单。
15．交工验收、质量缺陷责任及保修期
15.1 工程完工后，承包人应委派专人留守在施工现场直至业主组织的交工验收完毕，在此期间发生的承包人留守在施工现场人员的管理费等一切费用由承包人承担。并以业主或监理工程师签发工程接收证书确定的竣工时间作为本合同缺陷责任期的起点，计算两年的缺陷责任期。缺陷责任期内，承包人应修复和返工并自行承担费用。缺陷责任期满，若承包人所承建的工程发生重大质量事故，按质量事故责任制原则，追究相关责任人的责任。
15.2 本工程保修期时间在专用条款中约定，自监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起计算，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。
前述条款规定的交工验收、质量缺陷责任期及保修期以总体工程的最终期限为准，对于中间交工验收的标段（分部）分项工程不考虑提前计算，即便发包人领有相关证书也不影响本条款效力。若承包人未能在接到发包人通知后x日内履行前述修复、返工等义务，参照本合同第六条执行。
16　承包人会计核算
承包人应设置会计帐簿，健全财务制度，及时、准确、完整地进行会计核算；发生的收付款项应有明确的收支明细帐目和凭证。会计工作应按相应行业的国家法律法规进行办理。
17　保险
本施工分包工程涉及的工程一切险、第三方责任险及100+10雇主责任险，由工程发包人统一购买并承担费用。承包人施工前，工程发包人应负责办理好以上保险手续。
承包人必须为所有雇员办理不少于60万保额的工伤保险或人身意外伤害保险，并按国家有关规定办理社会保险；承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
发生保险事故和损失时，承包人应按要求和程序采取应急措施，防止或减少损失，保护好现场，并按程度报告相关部门，按照保险单规定的条件和期限及时通知相关保险公司办理理赔手续，提供理赔所需的基础资料。发包人获得的理赔金额扣除在理赔过程中发生的有关费用后，补偿给承包人，补偿款弥补损失的不足部分费用由事故责任方承担。若承包人未按前款要求购买保险，导致理赔不能的，由承包人自行承担损失。
18　风险及不可抗力
无论是发包人还是承包人购买的保险，对于保险项下的实际损失高于保险理赔金额的部分，均由承包人自行承担。理赔过程中产生的各种费用由承包人承担，这些费用包括但不限于差旅费、资料费、中介服务费、司法及仲裁产生的费用等。
18.1、本合同中不可抗力的定义与总承包合同中的定义相同，并且包括政策实施及变化等发包人无法控制及避免之因素。
18.2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。发包人通知承包人暂停工作，承包人应立即执行。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生的，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交最终清理和修复费用的正式报告和有关资料。
18.3、发生符合保险理赔条件的事件时，承包人应按要求和程序采取应急措施，防止或减少损失，保护好现场，并按程度报告相关部门，按照保险单规定的条件和期限及时通知相关保险公司办理理赔手续，提供理赔所需的基础资料。发包人获得的理赔金额扣除在理赔过程中发生的有关费用后，补偿给承包人，补偿款弥补损失的不足部分费用由事故责任方承担。若承包人未能及时履行减损报险义务应承担全部损失。
18.4、因不可抗力事件导致的各项损失费用由双方在扣除理赔费用后按以下原则分别承担：
18.4.1 工程（含永久性工程和临时工程）本身的损害、因事件导致的第三方人员伤亡和财产损失以及施工场地内的材料和设备的损害，由受损人或受损物的实际管理人承担；
18.4.2 发包人和承包人的人员伤亡由其各自所在单位负责，并各自承担相应费用；
18.4.3 承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；
18.4.4 停工期间，承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
18.4.5 工程所需清理、修复费用，发包人在保险理赔范围内承担，其余部分由承包人承担；
18.4.6 延误的工期相应顺延。
18.5、承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适当合理措施继续施工，并及时通知发包人。发包人将相关情况上报建设单位，建设单位据此发出的指示，承包人应无条件接受，若依据总承包合同的规定构成变更的，承包人应配合发包人办理变更手续。
18.6、鉴于承包人签约时已充分考虑其履约能力中的风险因素，因此，其因不可抗力导致的履约能力下降不能成为其拒绝在不可抗力因素消失后继续履约的抗辩和免责事由。
18.7、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，延迟履行方应当承担由此引起的全部损失及其他合同责任。
19　违约
19.1、当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：
19.1.1 发包人不按约定支付工程计量款时，应按同期银行活期存款利率向承包人支付拖欠款项超过六个月部分的利息，若因第三方原因发生帐户冻结等暂时不能支付时，发包人不承担违约责任；
19.1.2 发包人不按约定履行合同义务时，发包人应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失；
19.1.3 本合同约定的属于发包人违约的其他情况。
19.2、当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：
（1）在发包人通知的时间内未开工，每延期一日，承包人需向发包人支付 10000 元的违约金。
（2）当承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付 10000 元的违约金，以总额 5000000 元为限。
（3）若承包人施工工程没有评上业主要求的合格工程，发包人将等额扣除承包人的质量保证金（即与业主扣除发包人的质量保证金相等）。
对于国家标准低于业主要求的，承包人不得以符合国家标准为由免除本项违约责任。
（4）承包人未按发包人下达或批准的施工进度计划完成相应施工任务，或因承包人管理措施不力以及其他非合理原因擅自停工，承包人应承担每日 20000 元的违约金；
（5）承包人每发生一次一般安全事故，承包人应承担每次 50000  元的违约金，每发生一次较大及以上安全事故，承包人应承担每次200000 元的违约金。。
（6）承包人每发生一次一般质量事故，承包人应承担每次 5000 元的违约金。每发生一次较大及以上质量事故，承包人应承担每次 20000 元的违约金。
（7）承包人未对发包人日常巡查过程中发现的安全隐患或质量隐患进行立即整改，发包人有权对承包人进行每次 20000 元的违约金。
（8）承包人不遵照本合同有关治安保卫、文明施工及环境保护的约定，以致发生重大社会矛盾，不能积极解决、主动消除影响、进行弥补或赔偿时，承包人应承担每次  20000  元的违约金。
（9）未经发包人书面同意，承包人擅自停工或阻工，造成的一切损失由承包人负责，并按照每日 20000 元承担违约金。承包人停工或阻工资料由发包人统计，业主或监理确认即可。
（10）承包人未及时配备称职的主要管理与技术人员，不理会监理工程师的书面警告，不服从发包人、监理工程师的工作安排，每出现一次，承包人应向发包人按照 5000 元/次承担违约金，并承担由此引起的一切责任。
（11）因承包人未及时支付农民工工资，导致农民工聚众讨薪、上访、阻断道路或阻碍施工的，承包人未及时阻止并解决的，或因承包人未妥善处理好与其有债权债务关系的第三方经济事宜导致其到发包人驻地机构滋事的，应承担每次 200000 元的违约金。
（12）承包人不履行或不全面履行合同的其他义务时，承包人应赔偿因其违约给发包人造成的一切经济损失，并向发包人支付不低于实际损失30%的违约金。延误的承包人工作时间不予顺延。
（13）本合同未列明的违约责任按发包人及发包人各职能部门制定的各项规章制度执行，承包人行为导致发包人接受的来自监理、业主及行政机关的处罚由承包人承担；
19.3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
19.4、承包人违反合同约定给发包人或第三方造成的损失均由承包人承担，该损失范围包括直接损失、发包人处理此类损失发生的各种费用，包括但不限于差旅费、误工费、调解费、鉴定费、律师费、诉讼（仲裁）费等全部合理支出。
19.5、承包人自愿放弃违约金高于实际损失时请求司法、仲裁机关减少的权利，承包人同时放弃对发包人确定的违约损失要求重新确认的权利，发包人免予举证证明违约损失的具体形式和金额。
20  争议的解决
本合同在履行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决。协商不成，向合同签订地人民法院起诉。
21　合同解除
21.1　为确保本合同工程的土石方平衡、工程的均衡施工及保障总体施工进度的需要，发包人有权对土石方调运或其它工程作统筹安排，承包人应无条件服从发包人的调配，由此而产生的费用已全部包含工程量清单单价中。必要时，发包人有权对承包人的任务作重新划分，承包人应无条件服从，并不得以此作为向发包人索赔的理由。
21.2  本合同履行期间，不论任何原因造成总承包合同终止，发包人均可通知承包人终止本合同。承包人接到通知后在规定时间内尽快撤离现场，在撤场过程中发生的一切费用均由承包人自行承担。发包人应支付承包人已完工程的工程款。双方互不承担违约责任。
21.3  发生下列情形之一，属于承包人重大违约，发包人有权解除合同：
21.3.1 未经发包人书面批准，承包人擅自停工超过 7 天以上或阻工超过 7 天以的上，承包人停工或阻工资料由发包人统计，以业主或监理确认为准；
21.3.2 承包人实际工期进度比计划进度滞后超过 15 天，并且未报送切实可行的赶超方案的，或报送方案后无实际行动的；
21.3.3 承包人不服从现场监理及发包人施工技术人员工作指令的；
21.3.4 因承包人原因发生一般安全事故二次以上或较大及以上的安全事故一次的；
21.3.5 因承包人原因发生一般质量事故二次以上或较大及以上质量事故一次的；
21.3.6 承包人主要管理人员无法适应岗位需要，不能满足质量、安全、进度要求或无法符合法律、法规或其他与作业相适应的强制性规范的；
21.3.7 承包人未能妥善管理聘用人员，导致其现场工作人员消极怠工或发生破坏社会稳定事件的；
21.3.8 承包人未能处理好与施工周边社会环境（公众）的关系，导致无法正常施工或继续施工将给发包人带来不利影响的；
21.3.9 发生不可抗力致使本合同无法履行的；
21.3.10 承包人将本合同约定施工内容转包或分包的；
21.3.11 承包人已进入破产、企业清理或解散程序时（为合并或重组而进行的自动清理除外）；
21.3.12 承包人有其他重大违约行为的。
21.4  按上述条件解除合同后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。若因承包人过错发包人单方面宣布解除合同，承包人必须在接到解除合同通知书之日起  3  日内无条件退出施工场地，费用自理。逾期承包人则按每日  20000 元向发包人支付违约金。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完合格工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和支付条款的效力。
21.5  因上述承包人原因致使合同解除，由此造成的一切损失（包括但不限于后续施工队伍的进场费及赶工费，可能存在的未施工工程成本增高的部分，发包人为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等所有费用）均由承包人承担。














第二节 项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
1.说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2
	工程发包人：四川省交通建设集团股份有限公司
地址：成都市二环路西一段90号交投大厦A818
邮编：610000

	2
	1.1.4
	缺陷责任期：见招标公告。

	3
	1.1.5
	施工分包人须向发包人开具增值税发票。承包本合同工程为不含税单价，其中增值税费单独列出，增值税税率为9%,增值税税率可随国家政策做相应调整。保证金包括质量保证金、民工工资保证金、履约保证金。

	4
	3.8
	承包人应无条件同意发包人与中标单位及业主签订的三方共管协议。

	5
	4
	发包人是否提供材料：是（  ）否（√）
发包人是否提供设备：是（  ）否（√） 

	6
	6.2
	发包人提供的临时设施：无。

	7
	13
	价格调整：本项目不调价。

	8
	14.2
	预付款：本项目无预付款。

	9
	15
	保修期：自实际交工日期起计算24个月。


2.增加通用条款3.1.10
承包人自觉接受工程发包人、业主、监理及有关单位、部门的管理、监督和检查，由此产生的相关迎检费用由承包人承担。
3 .增加通用条款10.1.6质量等级评定
工程质量应达到电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定的合格要求。
4 .增加通用条款15.交工验收、质量缺陷责任及保修期
15.3执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理办法等规定，承包方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷，由承包方负责保修。
15.4保修责任，承包方负责维修由于其自身等原因形成的质量缺陷，设备缺陷由承包方负责及时予以处理，并承担由于承包方原因造成的发包方的直接损失。承包方自接到发包方发给的保修通知之日起，在24小时内到达现场与发包方共同辨明质量缺陷责任，商议返修内容。承包方未按期到达现场，发包方可在不提高工程标准的前提下自行返修，所发生的费用由承包方承担。
15.5工程具备竣工条件，承包方按电力建设施工及验收技术规范等规定向发包方和监理工程师提交“竣工验收报告”申请验收。由发包方在28天内组织有关部门进行验收，发包方和监理工程师在验收15天内给予批准或提出修改意见。承包方根据承担的内容按要求修改，并承担修改所发生的费用。
15.6本工程竣工日期为本工程施工安装全部完成并消缺，竣工验收合格取得相关投运手续，具备投运条件之日。
15.7整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定，由发包方主持，承包方负责整套启动试运工作。承包方负责整套启动调试方案和措施的制定，负责启动调试中工程的维护、检修、消除缺陷。承包方负责参加整套启动试运验收相关单位的联络工作。
15.8按基本建设项目档案管理的有关规定，承包方在整套启动试运验收后30天内，将经监理工程师签认的竣工图及竣工资料（2套）等完整资料移交给发包人。
5.增加通用条款14.计量与支付
14.1.8工程款的支付：工程款根据工程进度由承包方根据监理工程师签认的支付报表按月向发包人申请计量支付，并扣除2%民工工资保证金、3%质量保证金后及5%通电保证金，合同范围内工程通电完成并通过验收后，发包人向承包人返还通电保证金。
14.1.9保证金的退还：工程完工后，承包人证明民工工资全部发放，并无拖欠民工工资后，发包人在15个工作日内无息返还扣留的民工工资保证金。
6.施工过程基础资料
（1）承包人负责对其施工范围内所有工程的基础资料（如：质检资料、测量资料、方案、技术交底、安全交底、中间计量表、变更资料和竣工资料的收集、整理、施做和监理单位的签认、隐蔽工程的施工记录照片、影像及现场收方记录等资料）的编制、完善和存档工作，并对资料的真实性、完整性和及时性负责，在每期计量前提交给发包人。上述资料需要的试验和检测资料由承包人自行与试验室接洽，项目部统一协调管理。该部分成本已经包括在清单单价中。
（2）所有基础资料的编制和完善工作应按业主方及发包人要求进行，因承包人未充分、切实履行前款义务给发包人或第三方造成损失的，承包人除应重新编制完善或补交基础资料外，由此产生的一切损失和责任均由承包人承担。
（3）发包人随时有权检查承包人基础资料的编制及完善情况，监督指导承包人完成与现场同步的基础资料编制。 












第四章    工程量清单及控制价（另册）
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第五章    图纸（另册）
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第6章    技术规范
一.技术标准
（1）国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站部分）
（2）国家电网公司变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范；
（3）国家电网公司基建管理通则；
（4）国家电网公司基建项目管理规定；
（5）国家电网公司输变电工程进度计划管理办法；
（6）国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法；
（7）国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法；
（8）国家电网公司输变电工程验收管理办法；
（9）国家电网公司基建安全管理规定；
（10）国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控办法；
（11）国家电网公司输变电工程施工分包管理办法；
（12）国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法；
（13）国家电网公司基建质量管理规定；
（14）国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法；
（15）国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法；
（16）国家电网公司基建技术管理规定；
（17）国家电网公司输变电工程设计质量管理办法；
（18）国家电网公司输变电工程优秀设计评选管理办法；
（19）国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法；
（20）国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法；
（21）国家电网公司输变电工程设计竞赛管理办法；
（22）国家电网公司基建技经管理规定；
（23）国家电网公司输变电工程初步设计评标管理办法；
（24）国家电网公司输变电工程结算管理办法；
（25）国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法；
（26）国家电网公司基建队伍管理规定；
（27）国家电网公司输变电工程监理管理办法；
（28）国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法；
（29）国家电网公司所属设计施工监理单位专业管理办法。
（30）《66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-2014)）
（31）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）（2016）
（32）国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》国家电网基建〔2014〕1131号
（33）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002，2011修订版）
（34）《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694-2010）
（35）《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）
（36）《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》（GB/T3098.2-2000）
（37）其它相关的现行国家、行业强制性标准和技术规范、规程参照执行。





第七章    投标文件格式
（1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。
（2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。
（4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
（5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（包括所附证明）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作无效标处理。
（6）投标文件所附证明应内容完整并清晰可辨。所附证明内容不完整字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。
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投 标 文 件





投标人：              ( 盖 单 位 章 )
年  月  日


目录
一、投标函及投标函附录 
二、授权委托书或法定代表人身份证明 
三、投标保证金 
四、施工组织设计 
五、项目管理机构 
六、资格审查资料
七、已标价的工程量清单
八、其他资料

一、投标函
致：          （招标人）
1.我方已仔细研究了                 招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），愿意以人民币（大写）      元（¥           ）的投标总报价，按工程量清单（固定单价）形式，及合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.工程质量： 	        ，安全目标： 	       ，工期：       。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥      ）。我方同意在从递交报价之日起90天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。否则，招标人可以无条件没收我方的投标保证金。
4.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
5.我方理解你单位不负担我方的任何报价费用，你单位可同时选定多家报价人。
6.我方在此声明，本投标文件中所提交的文件和资料在各方面都是完整、真实和准确的，并对此负法律责任。
7.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；
（5）我方不会有任何形式的转包和分包，并对此负法律责任。
8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                   （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：                                  
网址：                                   
电话：                                  
年	月	日
[bookmark: _Toc25787_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17618][bookmark: _Toc4050_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15926_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22757_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc353_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16054_WPSOffice_Level1]


二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书（如有）


本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本授权委托书签署之日起至“投标人须知”规定的“投标有效期”结束为止。
    代理人无转委托权。
附：法定代表人和委托代理人身份证影印件
       
      
                                  投  标  人：            （全称）（盖单位章）
                                  法定代表人：                    （签字）
                                  身份证号码：                    
                                  委托代理人：                    （签字）
                                  身份证号码：                    
                                                            年     月     日
   
注：1、如果投标文件由委托代理签署则投标人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：
(1) 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；
   （2）授权书后须附授权人和被授权人身份证彩色扫描件或彩色复印件，并保证清晰有效；
2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需要提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                                               
姓名：         （法定代表人亲笔签字） 性别：          年龄：        职务：         系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证影印件（黑白或彩色）



投标人：                （全称）（盖单位章） 
日期：	年	月	日










注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名。
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三、投标保证金

(招标人名称)：

本投标人自愿参加                       的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为大写：         元 (人民币¥         元)。



附：（1）投标保证金回执复印件



投标人：                    (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：      (签字)
年   月    日
          












四、施工组织设计
投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）： 
1.总体施工方案、组织布置及规划 
2.施工进度计划及保证措施
3.质量保证措施，重点、关键和难点工程的施工方案
4.安全保证、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施
5.风险预测与防范，应急预案措施
6.其他应说明的事项
[bookmark: _Toc11447_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17969_WPSOffice_Level1]

5、 项目管理机构


拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。





















              说明。
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六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传	真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



注：1.本表后必须附下述证明材料影印件（黑白或彩色）：
（1）营业执照副本；（2）施工资质证书副本；（3）安全生产许可证副本；（4）基本账户开户许可证或基本存款账户信息；（5）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明。
2.企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

（二）投标人企业组织机构框图


说明

以框图方式表示。

以框图方式表示



（三）近年完成的类似项目情况表

	序号
	

	项目名称
	

	发包人名称
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	项目经理
	

	


项目描述
	



	
备注
	



注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.类似项目业绩的要求均为 2017年 1月 1 日起至今（以项目交工验收时间为准）的国内新建电力工程项目。
3.业绩需提供施工合同、验收证明等相关资料复印件。
4.若投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明。
5.未附合格证明材料或证明材料不能证明其所完成业绩无效。
6.类似项目业绩须满足投标人须知前附表附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）的要求。


（四）拟委任的主要管理人员汇总表
                           
	岗位
名称
	姓名
	身份证号
	职称
	资格
	拟进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








（五）拟委任的主要管理人员资历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	执业或职业资格
	
	证书编号
	

	毕业学校
	    年    月毕业于    学校    专业，学制    年

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：     。
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：     ，担任职务：      。

	备  注
	



注：1.表中内容需填写完善，若有其它需填写的内容，可在备注栏中填写。
2.本表应填写项目经理、项目总工、其余管理和技术人员相关情况，附身份证、职称证书、资格证书等影印件。
3.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5项和第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。
（七）投标人信誉情况


附：
（1）国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单查询网页信息资 料影印件（黑白或彩色）；
（2）在“信用中国”网站中投标人（单位）失信被执行人信息查询网页信息资料影印件（黑白或彩色）；
（3）自2018年11月1日至投标截止日期间，投标人（单位）和法定代表人无行贿犯罪的承诺函。




（八）承 诺

其他招标文件中要求需要承诺的事项（格式不限）
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投标人（单位）和法定代表人无行贿犯罪的承诺函原件，格式如下：



无行贿犯罪的承诺函


四川省交通建设集团股份有限公司：


我单位         （投标人名称）        （营业执照或事业单位法人证书编号） 、法定代表人   （姓名）    （身份证号）在 2018 年11月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。
特此承诺。




投标人：                                 
法定代表人
或授权的代理人：                       （职务、姓名）（签字）


施工管理主要人员按要求进场承诺书


致：四川省交通建设集团股份有限公司
针对贵公司               （项目名称）招标事宜，我方承诺：
1、我方完全响应招标文件中对于我方所投标段提出的主要管理人员要求，在我方中标并签订合同后的一周内，我方将组织招标文件所列示的主要管理人员进场，并在本项目施工过程中，我方将根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换招标文件所列主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次以50万元人民币违约金。招标人可在任一期的工程结算款中予以扣除。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。













投标人：                             （盖章）
                          法定代表人或授权委托人：              (签字)   
    日     期：           年        月         日




七、已标价工程量清单

1、 工程量清单说明（如有）


八、其他资料

1、投标人认为需要提供的其他材料（如有）
2、补遗书（如有）
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