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附表一
乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段乐西S2-4项目部S2-4-7拉一木互通反压护道沟道改道工程施工协作项目工程规模、工期统计表

	序号
	分段
名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工期（月）

	1
	S2-4-7
	K124+096.5～K131+519.5
	6.925
	拉一木互通反压护道沟道改道工程：拦洪坝、谷坊、截水沟、截水沟消力池、引水暗渠、沉砂池、原拱坝加固、堤防、引洪隧洞（993.42m）、引水隧洞扩建（504.43m）等土建工程；电气设备及安装、金属结构及安装工程；临时工程；征地拆迁；水土保持，环境保护等工程施工；主要工程量：挖土石方16.6万m³，土石回填1.33万m³，弃渣增运80.3万m³，混凝土4.9万m³，工字钢322t，钢筋1817.5t等。
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附表二

	乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段乐西S2-4项目部S2-4-7拉一木互通反压护道沟道改道工程施工协作项目拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有二级建造师

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有工程类中级及以上技术职称

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	2
	具有安全C证

	4
	施工员
	负责现场施工技术工作
	1
	

	5
	质量负责人
	负责现场施工质量工作
	1
	

	6
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	7
	造价负责人
	负责造价工作
	1
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
4、提供开标上月往前连续3个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明





附表三

乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段乐西S2-4项目部S2-4-7拉一木互通反压护道沟道改道工程施工协作项目拟投入设备明细表(最低要求）

	序号

	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加0.5分
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	衬砌台车
	普通
	台
	2
	
	1
	0.5
	2017年1月后
	

	2
	钻眼台车
	普通
	台
	2
	
	
	
	
	

	3
	灌浆泵
	满足施工需要
	台
	2
	
	
	
	
	

	4
	砂浆搅拌机
	满足施工需要
	台
	2
	
	1
	0.5
	
	

	5
	砼罐车
	大于8m³
	台
	4
	
	
	
	
	

	6
	多级泵及配套
	满足施工需要
	套
	2
	
	
	
	
	

	7
	增压泵
	满足施工需要
	台
	2
	
	
	
	
	

	8
	砼输送泵
	8～12m3

	台
	2
	
	
	
	
	

	9
	吊车
	25t
	台
	2
	
	
	
	
	

	10
	通风机
	75kw轴流风机
	台
	2
	
	
	
	
	

	11
	变压器
	200kv以内
	台
	2
	
	
	
	
	

	12
	空压机
	75kw
	台
	2
	
	
	
	
	

	13
	挖掘机
	斗容量大于1.1m3
	台
	3
	
	1
	0.5
	
	

	14
	装载机
	ZL50
	台
	2
	
	1
	0.5
	
	

	15
	运输汽车
	20t
	辆
	6
	
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求。
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